УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО Республики Коми
«Центр развития предпринимательства»

_____ С.В. Жеребцов
«11» июня 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Подготовка бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий

1. Общие требования

1.1. Предметом настоящей закупки путём запроса котировок является заключение договора на оказание услуги по подготовке бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий с наименованием «Развитие производства изделий из древесно-полимерного композита» для ООО «Производственная копания» ГринТех Коми» (далее – Услуга, Бизнес-план).

2. Цели и правовое основание для оказания Услуги

2.1. Целью оказания Услуги является предоставление государственной поддержки «подготовка бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий» субъекту малого и среднего предпринимательства Республики Коми – ООО «Производственная копания» ГринТех Коми».

2.2. Основанием для закупки Услуги является реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

3. Срок и порядок оплаты Услуги

3.1. Оплата Услуги производится в порядке и сроки, предусмотренные договором.

4. Требования к Услуге

4.1. Услуга должна быть оказана не позднее 30 (тридцати) дней с момента предоставления Исполнителю документации и информации Получателем Услуги, необходимых для надлежащего оказания Услуги.

- РЕЗЮМЕ
  - Цель Проекта.
  - Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ Проекта, заявляемых как цель финансирования.
  - При условии, что финансирование предполагает специальное обоснование (потенциала импортозамещения, экспортного потенциала, соответствия программе консорциума) – обоснование такого соответствия.
  - Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта.
  - Краткое описание Заявителя и схемы реализации Проекта.
  - Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в Проекте.
  - Общий бюджет Проекта.
  - Схема и сроки.

- ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ
- Предыдущие стадии проекта.
  - Основные этапы.

 Инвесторы.
 Исполнители.
 Результаты и права на них.

• Предлагаемые в Проекте стадии.
 Цель.
 Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта (аналоги, конкурентные разработки, ключевые отличия, конкурентные преимущества и недостатки продукта проекта).
Описание планируемых результатов. Свойства и технические параметры биомедицинского устройства, сравнение с аналогами, уникальность. о Примерная себестоимость и ее составляющие. Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами.
Дальнейшее развитие Проекта.
 Следующие стадии работ, включая выход на рынок.
 Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.
 Предполагаемый объем продаж.

• АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
Мировой рынок.
 Общее описание целевого рынка.
 Структура и тенденции рынка.
 Основные продукты - конкуренты.
 Основные технологии производства.
 Основные компании - конкуренты на рынке.
 Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта.
Российский рынок.
 Общее описание целевого рынка.
 Структура и тенденции рынка.
 Основные продукты - конкуренты.
 Основные технологии производства.
 Основные компании - конкуренты на рынке.
 Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.

• ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ
• Организационные задачи.

• Научно-технические задачи.
 Основные технические проблемы и задачи.
 Пути решения, в т.ч. альтернативные. Обоснование предлагаемых научных методов и подходов, технологических основ.
 Оценка возможности решения научно-технических задач.
 Оценка сроков решения задач.
 Выделение и описание ОКР Проекта.

• Патентно-правовые задачи.
Описание текущей ситуации на рынке (ключевые патенты на рынке, основные направления патентования).
 Имеющиеся патенты (заявки). Авторы, правообладатели.
 Оценка патентной чистоты предполагаемых разработок. Патенты, использование которых предполагается в ходе реализации Проекта.

 Охраноспособные решения, создание которых предполагается в ходе реализации Проекта. Распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.
Меры по охране объектов интеллектуальной собственности и информации.

• Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).
Доступные ресурсы и инфраструктура. Указание на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными производителями, на базе активов которых будет осуществлена организация серийного производства продукта проекта. Площади. Сырьевая база. Лабораторное и аналитическое оборудование. Производственно-технологическое оборудование. Другие ресурсы в наличии.
 Ресурсы, требуемые для реализации Проекта (с обоснованием). Площади. Сырьевая база. Лабораторное и аналитическое оборудование. Производственно-технологическое оборудование. Комплектующие. Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
 Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок

• Производственные задачи.
 Производственный план.
 Обеспечение комплектующими.
 Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.

• Маркетинговая стратегия и задачи.
 Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество).
 Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
 Стратегия продвижения на рынок.
 Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
 Профиль коммерческих затрат.

• Кадровые задачи.
 Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров).
 Существующая команда разработчиков и ключевых специалистов. Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ.
 Структура управления.
 Необходимые кадровые ресурсы.
 План набора/обучения.

• Описание основных этапов Проекта.
 Календарный и сетевой график реализации Проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
 Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
 Ключевые точки контроля.

• Система отчетности и контроля реализации Проекта.
• Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур.
 Перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов,
 Перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта,
 Перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и разрешений на производство продукта проекта,
 Нормативная база (перечень действующих нормативных актив, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений).

• ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Принятые исходные данные.

- План производства/сбыта, динамика по годам;
- Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам;
- Профиль производственных затрат, динамика по годам;

• Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет Проекта (финансовый план)

- прогноз отчета о прибылях и убытках;
- прогноз отчета о движении денежных средств;
- баланс (или расчет основных балансовых показателей)
- бюджет капитальных вложений;
- дополнительные вспомогательные формы

• Экономические показатели Проекта:

- срок окупаемости Проекта;
- NPV;
- IRR;
- профиль налоговых отчислений;
- прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики Проекта.

• Финансирование Проекта:

- график финансирования Проекта;
- предполагаемые источники финансирования и их стоимость;
- график возврата инвестиций.

• Резюме по финансовому разделу Проекта.

• ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

- Научно-технические риски.
- Риски производства и технологии.
- Рыночные риски.
- Операционные риски.
- Финансовые риски.
- Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации Проекта.

• УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

- Схема участия.
- Сроки и объемы финансирования.

4.2. Исполнитель обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора осуществить выезд на производственную площадку Получателя услуги, с целью подготовки технико-экономического обоснования.

4.3. Все разрабатываемые материалы в рамках оказания услуги (вспомогательные, рабочие и основные) и результат от услуги (бизнес-план, электронные таблицы и текст) являются собственностью ООО «Производственная копания» ГринТех Коми» и должны быть переданы в полном объеме в ООО «Производственная копания» ГринТех Коми».

5. Сдача – приёмка Услуги

5.1. По окончании оказания Услуги Исполнитель направляет Заказчику:

- Акт оказанных услуг;

- оригинал бизнес-плана;
- счёт (счёт-фактуру);
- документ, подтверждающий нахождение Исполнителя на производственной площадке Получателя услуги.

При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанной услуге, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в последнем делается отметка об отказе.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от ответственности, предусмотренной Договором.

ИП Дербенева Руслана Анатольевна

Российская Федерация, 612270, Кировская обл., Орловский р-н,
г.Орлов, ул.Революции, д.93, кв.6
ИНН 433601592452

Исх. № 14 от 02 июня 2020г.

Директору АНО Республики Коми
"Центр развития
предпринимательства"
Жеребцову Сергею Владимировичу

Коммерческое предложение

На заключения договора и исполнения технического задания по подготовке бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий с наименованием "Развитие производства изделий из древесно-полимерного композита" для ООО "Производственная компания "ГринТех Коми".

Срок выполнения работ 30 (тридцать) дней, стоимость 200 000 (двести тысяч) рублей 00 коп.

_____ / Р.А. Дербенева

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИДЕЯ»

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, дом 111/2, кв. 18
1101054269/110101001

Исх. № 21 от 02 июня 2020г.

Директору АНО Республики Коми
"Центр развития
предпринимательства"
Жеребцову Сергею Владимировичу

Коммерческое предложение

На заключения договора и исполнения технического задания по подготовке бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий с наименованием "Развитие производства изделий из древесно-полимерного композита" для ООО "Производственная компания "ГринТех Коми"

Техническое задание	Срок изготовления	Стоимость
Согласно техническому заданию на разработку технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий с наименованием "Развитие производства изделий из древесно-полимерного композита" для ООО "Производственная компания "ГринТех Коми"	30 дней	210 тыс. рублей

Директор
ООО «Идея» Чистякова Л.П.

Индивидуальный предприниматель Чукилева Дарья Тимуровна

Директору АНО Республики Коми
«Центр развития предпринимательства»
Жеребцову Сергею Владимировичу

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование услуги	Стоимость
Услуга по подготовке бизнес-плана, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий с наименованием «Развитие производства изделий из древесно-полимерного композита» для ООО «Производственная компания "ГринТех Коми"»	**220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 коп.**

Итого: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек

ИП Чукилева Д.Т. _____

Б.П.